21

2

Приложение № 6 
                                                                                                                                   к методическим
 рекомендациям
Проект контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
ИКЗ_______________________


г. ___________            			                    	       «___» _________ 2023 г.

Муниципальное казенное учреждение администрация ____________ района Кировской области (или муниципальное казенное учреждение администрация ____________ городского поселения ________________ района Кировской области), действующее от имени муниципального образования ______________ муниципальный район Кировской области (или _______________ городское поселение _______________ муниципального района Кировской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы района (или главы городского поселения) __________________, действующего на основании Устава, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего(ей) на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением комиссии (протокол  подведения итогов электронного конкурса _____________) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту автомобильной дороги ___________________ (указывается в соответствии со сметой, соглашением) (далее – Объект) в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ (если их несколько то с локальными сметными расчетами) по ремонту автомобильной дороги (приложение № 1 к Контракту), техническим заданием (приложение № 2 к Контракту) и требованиями действующих технических регламентов, ОДМ, СП, СНиП, ГОСТ и иных нормативных правовых и технических актов Российской Федерации в области производства работ (далее – работы) в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Кировская область, в соответствии с Техническим заданием.
1.3. На момент заключения настоящего контракта Подрядчик внимательно изучил всю представленную ему документацию на Работы, убедился в характере и содержании Работ, посетил Строительную площадку, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход Работ, оценил реальность сроков выполнения работ, оговоренных в настоящем контракте, оценил точность и достаточность Цены контракта и условий ее оплаты.
Подписанием настоящего контракта считается, что Подрядчик получил всю необходимую информацию о рисках и непредвиденных обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему контракту. Подрядчик принял на себя полную ответственность за то, что предусмотрел все трудности и издержки, связанные с успешным исполнением обязательств по настоящему контракту, а также принял во внимание климатические, геологические условия производства работ и период производства работ во времени года, тем самым выразив  согласие с  полнотой проектных решений, объёмов работ предусмотренных техническим заданием.      

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет _______________________ (ФИО).
2.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта предоставить Заказчику в письменном виде информацию о лице, представляющем интересы Подрядчика по управлению Контрактом. 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Цена настоящего контракта составляет _______ руб.,  в том числе НДС по налоговой ставке ___ (__) процентов, (в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается).
    В том числе по этапам: (в случае выделения этапов)
Этап 1: __________________ руб.
Этап 2: __________________ руб.
Этап 3: __________________ руб.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
В цену Контракта включается стоимость выполнения работ: стоимость материалов, механизмов, оборудования, заработная плата рабочих, заработная плата рабочих, обслуживающих машины, все необходимые для организации работ затраты, прочие начисления, а также стоимость вспомогательных услуг, налоги (в т.ч. НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС) и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, прочие расходы Подрядчика и т.п. 
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Заказчик производит финансирование работ по Контракту в пределах лимита бюджетных обязательств. Источник финансирования –.
3.2. Заказчик производит оплату за выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного Сторонами без замечаний документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе документа о приемке. 
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными надлежащим образом с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 
3.4. В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего государственного контракта,  Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий государственного контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) работы.
Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий государственного контракта.
3.5. Оплата работ по рекультивации нарушенных земель производится после подписания акта приемки-сдачи рекультивированных земель согласно установленной законодательством формы.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. В течение одного рабочего дня со дня заключения настоящего Контракта направить Подрядчику письменную информацию о должностном лице Заказчика, наделенном полномочиями по участию в приемке выполненных работ и подписанию акта выполненных работ (далее – уполномоченный представитель Заказчика), а также об организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль при выполнении работ (организация строительного контроля).
4.1.2. До начала выполнения работ по Контракту по акту приема - передачи передать начало и конец участка ремонта.
4.1.3. Уведомлять Подрядчика о дате и времени проводимой уполномоченным представителем Заказчика проверки качества работ, выполняемых Подрядчиком, и составлении акта оценки качества работ.
4.1.4. В течение 5-ти рабочих дней со дня получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ и готовности законченного ремонтом участка к приемке создать приемочную комиссию и организовать совместно с Подрядчиком приемку результатов работ.
4.1.5. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1.Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика. 
4.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.3.По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.2.4. Осуществлять инспекционный контроль и оценку соответствия качества выполняемых работ, проведение контрольных измерений и испытаний готовых конструкций, а также применяемых дорожно-строительных материалов и изделий в соответствии с Контрактом в любое время в пределах срока действия Контракта как через уполномоченного представителя Заказчика, так и через организацию строительного контроля.
4.2.5. Выдавать Подрядчику (уполномоченному представителю Подрядчика) обязательные для исполнения следующие распоряжения (предписания) :
а) Запрещать применение технологий, материалов, изделий, конструкций, не обеспечивающих нормативный уровень качества работ;
б) Разборке и последующем новом исполнении частей работ, в случае ненадлежащего их выполнения или использования при ремонте некачественных материалов;
в) О полном или частичном прекращении (приостановке) работ, в случае, если их дальнейшее выполнение может угрожать безопасности объекта, может привести к снижению его качества и эксплуатационной надежности, либо при выполнении работ применяются некачественные материалы, конструкции и оборудование, не соблюдаются технология ремонта, нормы экологической безопасности, безопасности дорожного движения и другие нормы. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту;
г) Устранение выявленных недостатков результата работ (в том числе в период гарантийного срока), возникших в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком его контрактных обязательств и (или) выданных Заказчиком предписаний. Предписания об устранении выявленных недостатков (в том числе в период гарантийного срока) подлежат выполнению Подрядчиком в установленный предписанием срок.
4.2.6.Распоряжения (предписания) Заказчика отдаются уполномоченным представителем Заказчика или организацией строительного контроля в письменном виде с указанием даты его подписания и срока исполнения и записываются в журнале производства работ. Распоряжения (предписания) Заказчика являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении всего срока действия Контракта. 
4.2.7. Требовать устранения имеющихся дефектов в случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ условиям Контракта. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ составляется акт о выявленных дефектах с участием уполномоченного представителя Заказчика, организации строительного контроля и Подрядчика. Подрядчик принимает необходимые меры по устранению дефектов за свой счет без возмещения Заказчиком понесенных Подрядчиком соответствующих затрат. Устранение дефектов, выявленных в период действия Контракта и во время приемки работ, производится Подрядчиком в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта о выявленных дефектах.
4.2.8. Запрашивать и получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением Контракта.
4.2.9. Проводить рабочие совещания по вопросам, связанным с исполнением Контракта, приглашать к участию в них уполномоченного представителя Подрядчика.
4.2.10. Отказать в приемке и оплате некачественно выполненных Подрядчиком работ.
4.2.11. Заказчик имеет иные права в соответствии с действующим законодательством.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1 Контракта, в строгом соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к Контракту) с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, включая начальный и конечный сроки работ, и сдать результат работ Заказчику с оформлением акта  приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и акта выполненных работ.
5.1.2. Обеспечить в ходе работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту) и нормами действующего законодательства.
5.1.3. Получить специальное разрешение (лицензию, допуск) на выполнение отдельных видов работ, если для исполнения Контракта требуется получение такого специального разрешения (лицензии, допуска), до начала их выполнения.
5.1.4. Изготовить и установить после согласования с Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней до дня начала производства работ за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационные щиты на желтом фоне, шрифтом в соответствии с требованиями ГОСТ Р52290-2004, на которых указывается наименование объекта, вид работ, сроки начала и окончания работ, наименование Заказчика, наименование Подрядчика, фамилия и телефон производителя работ.
5.1.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемочной комиссии.
5.1.6. Немедленно известить Заказчика, организацию строительного контроля и до получения от Заказчика письменных указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих безопасности дорожного движения, сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность выполнения работ в соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к Контракту) или завершения работ в установленный срок, а также при наличии возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ.
5.1.7. Обеспечить нахождение своих работников на Объекте при производстве работ в специальной одежде (в том числе жилеты и каски со световозвращающими элементами) с указанием фирменного наименования Подрядчика.
5.1.8. Обеспечить допуск на объект уполномоченного представителя Заказчика, организации строительного контроля для осуществления ими проверки качества выполняемых работ, используемых материалов и присутствие при проведении контрольных мероприятий уполномоченного представителя Подрядчика. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика проверка проводится без его участия, о чем делается соответствующая запись в акте.
5.1.9. Выполнять данные в порядке, предусмотренном Контрактом, распоряжения (предписания) уполномоченным представителем Заказчика или организации строительного контроля в объеме и сроки, установленные такими распоряжениями (предписаниями).
5.1.10. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика или организации строительного контроля все выявленные дефекты, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий Контракта, ухудшившие качество результата работы.
5.1.11. Предоставлять Заказчику полную и достоверную информацию и документацию, связанную с выполнением Контракта, в сроки, установленные соответствующим требованием Заказчика.
5.1.12. Выполнить перед началом работ комплексное геодезическое обеспечение (сгущение геодезической разбивочной основы, в которую входит разбивка пикетажа и закрепление оси участка ремонта в соответствии с нормативным требованием), сохранять его на весь период ремонта. Подрядчик за 3 календарных дня до предполагаемого дня начала выполнения работ извещает Заказчика о готовности к освидетельствованию вышеуказанных работ телефонограммой или иным способом с последующим письменным уведомлением.
5.1.13. Получить перед началом выполнения акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории по форме согласно приложению к СНиП 12-03-2001, принятому постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80, от организации осуществляющей работы по содержанию автомобильной дороги, на которой расположен участок производства работ.
5.1.14. Соблюдать Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, утвержденный администрацией  _____ района (поселения) от __.___.20__ № ___.
5.1.15. Вести журналы производства работ с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечить их нахождение на Объекте.
5.1.16. Вести журналы лабораторных испытаний в испытательной лаборатории, входного, операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций в соответствии со схемами лабораторного контроля качества, в письменном виде отчитываясь о результатах перед Заказчиком в форме лабораторных протоколов испытаний при приемке выполненных работ.
5.1.17. Разработать проект производства работ в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту), включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ, схемы лабораторного контроля и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ предоставить на согласование Заказчику вместе с документом о назначении лиц, осуществляющих строительный контроль со стороны Подрядчика, специальные журналы производства работ.
5.1.18. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, предъявлять журнал операционного контроля при контроле Заказчика, организации строительного контроля.
5.1.19. Организовать осуществление строительного контроля Подрядчика за качеством ремонта в соответствии с действующим законодательством и предоставить Заказчику, организации строительного контроля информацию о назначении лиц, осуществляющих строительный и лабораторный контроль Подрядчика.
5.1.20. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов с использованием лабораторий (собственных или наемных) в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, прошедших метрологическое освидетельствование и оснащённых необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием.
5.1.21. Предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Контракта копии документов, подтверждающих компетентность лаборатории (с областью деятельности и контролируемых параметров), а также копию договора на оказание лабораторных услуг (если лаборатория наемная). 
5.1.22. Предоставить Заказчику, организации строительного контроля не менее чем за 10 (десять) календарных дней до дня начала производства работ составы (рецепты) на приготовление асфальтобетонных, бетонных и других смесей, протоколы лабораторных испытаний (в том числе подтверждение средней глубины колеи, стекание вяжущего, коэффициента водостойкости и адгезионных свойств) на соответствие требованиям нормативных документов планируемых к использованию материалов, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на планируемые к использованию материалы.
5.1.23. Получить до начала работ все необходимые лицензии (разрешения) на осуществление деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по Контракту.
5.1.24. Предоставлять пробы дорожно-строительных материалов (с паспортами, сертификатами и декларациями), планируемых к использованию для испытания в лаборатории Заказчика.
5.1.25. В случае замены материалов, входящих в составы на приготовление смесей, не менее чем за 5 (дней) до начала выпуска и укладки этих смесей предоставить Заказчику, организации строительного контроля, откорректированные составы смесей, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, планируемые к замене. 
5.1.26. Не менее чем за 5 (пять) дней до приемки выполненных работ предоставлять Заказчику протоколы испытаний асфальтобетонных смесей и протоколы испытаний вырубок (кернов) из асфальтобетонного покрытия.
5.1.27. По требованию Заказчика, предоставить оборудование (керноотборник и швонарезчик), автотранспорт с водителем, а также уполномоченных представителей Подрядчика для совместного осмотра Объекта и отбора образцов асфальтобетона из покрытия. Не позднее 3 (трёх) дней со дня отбора образцов асфальтобетона произвести заделку мест отбора кернов (вырубок) в покрытии горячей асфальтобетонной смесью.
5.2.28. Оформить исполнительную документацию (Приложение 3 к контракту) в соответствии с требованиями ГОСТ 32755-2014, ГОСТ 32756-2014, РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 и иных действующих нормативных документов.
5.1.29. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ, при приемке результатов работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Заказчиком сроки. 
5.1.30. Подрядчик после получения извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя Подрядчика для составления акта о выявленных дефектах. При отсутствии извещенного надлежащим образом о времени составления акта уполномоченного представителя Подрядчика, указанный акт, составленный без его участия, является достаточным подтверждением наличия указанных в нем дефектов.
5.1.31. Обеспечить в установленном порядке организацию дорожного движения в месте производства работ в период их выполнения, обеспечивающую безопасность дорожного движения, в том числе с применением временных технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, ограждений, информационных щитов и т.п.). 
5.1.32. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком резервные схемы организации дорожного движения, предусматривающие увеличение пропускной способности автотранспорта или работу в ночное время суток. При заполнении журналов производства работ Подрядчик в обязательном порядке обязан первым и последним пунктом отображать установку и демонтаж технических средств организации дорожного движения в месте производства работ соответственно, а также в его начале указать расшифровку используемых сокращений и аббревиатур.
5.1.33. Обеспечивать сохранность Объекта со дня подписания Сторонами акта приема – передачи участков автомобильных дорог, указанных в пункте 1.1. Контракта до подписания акта приемочной комиссии. В случае если в указанный срок Объектам или его частям будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
5.1.34. Обеспечить складирование и хранение строительных материалов и изделий в соответствии с требованиями нормативных документов и стандартов на эти материалы и изделия.
5.1.35. Осуществить временный отвод земельного участка в соответствии с полномочиями на предоставление земель государственными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления в случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, дорожно-строительных материалов и строительного мусора за границами постоянной полосы отвода. Оплата работ по рекультивации нарушенных земель производится после подписания акта приемки-сдачи рекультивированных земель согласно установленной законодательством формы.
5.1.36. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с нормативно-техническими документами.
5.1.37. Уведомить уполномоченного представителя Заказчика и организацию строительного контроля (по электронной почте с последующим направлением письменного уведомления) о необходимости освидетельствования скрытых работ не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты освидетельствования. Если уполномоченный представитель Заказчика и (или) организация строительного контроля не были проинформированы об освидетельствовании скрытых работ в установленном порядке, то по требованию уполномоченного представителя Заказчика и (или) организация строительного контроля Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно их указанию, а затем восстановить ее за свои денежные средства
5.1.38. Компенсировать ущерб, убытки, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту.
5.1.39. Предоставлять, в том числе на электронных носителях, информацию (включая фотографии) и документы о ходе выполнения работ в сроки, установленные соответствующим требованием Заказчика.
5.1.40. Обеспечить нахождение на Объектах проекта производства работ, общего журнала работ, специальных журналов работ, рабочей документации.
5.1.41. Обеспечить прибытие уполномоченного представителя Подрядчика для участия в проверке и приемке законченного ремонтом Объекта.
5.1.42. В случае возникновения, по вине Подрядчика, перерывов в движении на ремонтируемом участке Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и организует работу по предупреждению и ликвидации таких ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки (в течение 3-х часов с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем возмещает Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает третьим лицам ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения.
5.1.43. Осуществлять все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», нести все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов и предоставить Заказчику при сдаче выполненных работ документы, подтверждающие произведенные затраты по обращению с отходами производства и потребления.
5.1.44. Предоставить Заказчику в течение 10 календарных дней после завершения всех работ фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде в объёме не менее трёх фотографий на каждый Объект по состоянию Объекта за 10 (десять) дней до начала производства работ на Объекте, во время производства работ (с основными технологическими операциями – укладка асфальтобетонной смеси, уплотнение и др.) за 10 (десять) дней до окончания работ и по состоянию Объекта после окончания работ. Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.
5.1.45. Предоставить обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику до подписания акта о приемке выполненных работ.
5.1.46. Нести самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства РФ в области природопользования при производстве работ на Объекте.
5.1.47. Направить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней письменный запрос о даче Заказчиком разъяснений и указаний, если считает распоряжение (предписание) Заказчика или его иные его действия противоречащими действующему законодательству или Контракту.
5.1.48. Согласовать в соответствии с требованиями законодательства с уполномоченными органами государственной власти порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение в течение всего периода выполнения работ. 
5.1.49. При исполнении Контракта Подрядчик руководствуется перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 4).
5.1.50. Выдать гарантийный паспорт на все конструктивные элементы и работы в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения» в разрезе конструктивных элементов. Срок гарантии качества составляет на:

	Верхний слой покрытия
	4 года

	* при необходимости указываются иные конструктивные элементы, выполнение работ на которых предусмотрено Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту) и выполнялось по Контракту
	



Гарантийный срок исчисляется со дня принятия результата работы Заказчиком (подписания акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонтом работ по Объекту.
В случае установления Заказчиком в гарантийный период несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям Контракта, нормативно-технической документации, Заказчик оформляет акт выявленных дефектов, в котором указывает дефект (замечание) и срок устранения. Для составления акта о выявленных дефектах Заказчик направляет Подрядчику письменное извещение о необходимости направления уполномоченного представителя для участия в комиссии по обследованию Объекта, гарантийного участка, в котором указывается дата, время и место, Объект и работы, подлежащие обследованию для фиксирования выявленных дефектов (замечаний) в акте и определения сроков их устранения. Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в установленный в извещении Заказчика срок для участия в комиссии.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. В случае не согласия Подрядчика с указанным актом, Подрядчик вправе привлечь за свой счет экспертную организацию. Расходы по привлечению экспертной организации, эксперта выполняются за счет средств  Подрядчика.
Акт выявленных дефектов оформляется в двух экземплярах и передается уполномоченному представителю Подрядчика с отметкой в получении. При отказе уполномоченного представителя Подрядчика от получения указанного акта в него вносится запись об отказе получения, а сам акт считается переданным.
Требования об устранении выявленных дефектов являются обязательными для Подрядчика. Выявленные дефекты в период гарантийной эксплуатации Объекта Подрядчик обязан устранять за свой счет в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения этого требования.
Гарантийный срок продлевается на период со дня оформления акта выявленных дефектов до устранения Подрядчиком указанных дефектов.
(В случае если будет предусмотрено для  СМП).
5.1.51. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем работ, составляющий 25 процентов цены Контракта, указанной в п. 3.1. Контракта.
Подрядчик обязан в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.
Подрядчик обязан в случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику вышеуказанные документы, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.
[bookmark: Par5]Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком,  предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).
Подрядчик обязан оплачивать поставленные субподрядчиком, товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
5.1.52. Подрядчик, при привлечении субподрядных и организаций несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, произведенных субподрядными организациями. 
Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.
5.1.53. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 5.1.51 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте. 
5.1.54. Не приступать к последующему технологическому этапу (технологическим этапам) работ без приемки Заказчиком скрытых работ, ответственных конструкций и получения письменного согласования Заказчика на выполнение последующего технологического этапа, в том числе, в случае простоя (технологического простоя) выполнения работ.
Под технологическим этапом в настоящем Контракте понимается технологическая операция (группа технологических операций), результатом выполнения которых является создание в соответствии с проектной документацией отдельных конструктивных и/или технологических элементов Объекта (выемка или отсыпка грунта, подготовка основания, устройство слоев насыпи, полотна дороги, устройство сборных и/или монолитных конструкций и т.п.).
           Порядок освидетельствования и приемки скрытых работ и ответственных конструкций устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Контрактом.
	5.1.55. При выполнении работ с применением инновационных материалов (технологий) подрядная организация обязана предоставить фотоматериалы, отражающие весь ход процесса применения инновационного материала (технологии) от начала до его завершения в электронном виде. Минимальный объём фотоматериалов три фотографии: до начала производства работ; процесс производства работ; законченный конструктивный элемент.
5.1.56. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и другими разделами настоящего Контракта.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего Контракта.
5.2.2. Самостоятельно распределять рабочую силу и технику для выполнения работ.
5.2.3.Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.
5.2.4.Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
         5.2.5. Подрядчик вправе досрочно сдать результаты работ только после предварительного согласия Заказчика.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Сроки выполнения работ по Контракту: 
Начало выполнения работ: ____________ 2023 года.
Окончание работ:  по ______   2023 года
Сроки завершения работ определены графиком выполнения работ (Приложение №5) (при наличии графика). 
 
6.2. Протяженность Объекта: ______ км.
В том числе по этапам:
Этап 1: __________________ км.
Этап 2: __________________ км.
Этап 3: __________________ км.
6.3. Обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания Заказчиком размещенного в единой информационной системе документа о приемке, акта приемки выполненных работ и акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонтом работ по Объекту (Приложение №6 к контракту).

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Заказчик осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ поэтапно. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) c предоставлением полного пакета соответствующей исполнительной документацией (и иной документацией), предусмотренной Контрактом и предоставления обеспечения гарантийных обязательств. 
7.2. Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Одновременно с документом о приемке, сформированным в ЕИС, Подрядчиком составляются и представляются Заказчику соответствующие акт КС-2, справка КС-3, на бумажном носителе в 2-х экземплярах, в том числе на электронных носителях, с составлением акта освидетельствования скрытых работ и/или акта освидетельствования ответственных конструкций, журнал по форме КС-6а в 2-х экземплярах, в том числе в электронном виде. Указанные документы считаются неотъемлемой частью документа о приемке.
7.3. Для проверки работ, выполненных Подрядчиком, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ, если выявленное несоответствие не препятствует приемке выполненных работ и устранено Подрядчиком.
            7.4. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
7.5. В срок, не позднее _______ рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
7.6. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
7.7. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
7.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.9. Датой приемки выполненных работ,  считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
7.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
[bookmark: _Hlk93071002]7.11. Обязанность Подрядчика выполнению работ считается исполненной в момент подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ          
   7.12. Состав технологических операций и последовательность выполнения работ, предъявляемых к приемке, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, не противоречащей требованиям действующих на территории РФ нормативных документов, соблюдение которых обеспечивает качество, соответствие проектной документации  и последующую безопасную эксплуатацию, как отдельно сооружаемых конструктивных элементов, так и объекта в целом.
   	7.13.Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свои денежные средства.
Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до его приемки определяется в соответствии с ч. 1 ст.741 Гражданского кодекса РФ.
Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов, находящихся в притрассовом накопителе; иных материалов и имущества, используемых для исполнения Контракта, несет Подрядчик.
7.14. Расчеты за временные здания и сооружения производятся по установленной норме в соответствии с утвержденным расчетом стоимости работ Подрядчика. 
   7.15. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик, по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к контракту принимает досрочно исполненные подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со сметой контракта. При этом смета контракта не изменяется.
7.16. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ (Приложение №5), Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта (Приложение №1). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате Заказчиком, изменению не подлежит.

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, оформленных актом и выданным предписанием, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);	
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
8.5.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
	а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
    б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
	в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
	г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.9.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
	а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
	б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
	в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
	г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
(В случае если будет предусмотрено для  СМП).
8.11. За неисполнение Подрядчиком условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом. 
8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.13. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки.
8.14. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8.15. В случае нарушения земельного и другого законодательства по вине Подрядчика (ненадлежащее использование полосы отвода, разработка карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, не своевременная рекультивация и возврат временно используемых земель и другие нарушения), Подрядчик оплачивает причиненные при этом потери и убытки землепользователям за свой счет.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
9.1.В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до заключения Контракта предоставить Заказчику независимую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой  банка  о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 9.2  настоящего Контракта  (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта). 
9.2. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет ____ % процент начальной (максимальной) цены контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется на сумму  ______________________________________________ рублей. 
Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в случае расторжения контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения, в том числе по соглашению сторон.
Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов______ от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения подрядчика и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
 Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в указанном размере или информации, подтверждающей добросовестность такого участника с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
9.3. Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения Контракта из нижеперечисленных: 
1) Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.45 Федерального закона от 05.04.2013               № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным законодательством Российской Федерации.
В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 9.2 настоящего Контракта. 
Независимая гарантия, в том числе должна содержать:
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, а именно, независимая гарантия обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, при их наличии, в случае расторжения Контракта, в том числе по соглашению сторон.
-обязанность Гаранта уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении требований.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 (далее Федеральный закон). 
 Подрядчик обязан, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком  Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, установленном в п.8.3 Контракта.
Споры по удовлетворению требований по независимой гарантии рассматриваются в Арбитражном суде Кировской области.
В случае заключения контракта с единственным подрядчиком в независимую гарантию включается условие на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.
Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
2) Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, осуществляется Подрядчиком посредством перечисления денежных средств, в размере, установленном в пункте 9.2 настоящего Контракта, на следующие реквизиты:
______________________________, 
ИНН- _______________, 
КПП - _______________, 
ОКТМО - ______________,
номер счета - _________________
КБК - ______________________
Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта                                с указанием    №  извещения.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением в электронном виде, на бумажном носителе с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику  при условии надлежащего исполнения последним всех своих обязательств по настоящему Контракту и с учетом окончания установленного настоящим Контрактом срока выполнения работ со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
Срок возврата заказчиком  Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется  Подрядчиком, не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. (В случае размещения для СМП 15 дней).
В случае не оплаты в добровольном порядке Подрядчиком суммы выставленных неустоек, штрафов, пени Заказчик вправе удержать начисленные суммы неустоек из суммы обеспечения контракта.
В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.  
9.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44 – ФЗ. 
В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона  № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
9.5. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению.
[bookmark: Par2]9.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств, для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона   № 44 – ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44 – ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
		10.1.В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до момента подписания в единой информационной системе итогового документа о приемке выполненных работ предоставить Заказчику независимую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой  банка  о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 10.2  настоящего Контракта  (далее - обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Контракту). 
   10.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет ____ % процент начальной (максимальной) цены контракта.
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Контракту предоставляется на сумму  ______________________________________________ рублей. 
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по  Контракту обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
  10.3. Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту из нижеперечисленных: 
1) Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.45 Федерального закона от 05.04.2013               № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  а также иным законодательством Российской Федерации.
В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение гарантийных обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 10.2 настоящего Контракта. 
Независимая гарантия, в том числе, должна содержать:
-	отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его исполнении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств по контракту;
-	обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, а именно, независимая гарантия обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, при их наличии, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом гарантийных обязательств по Контракту.
-обязанность Гаранта уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении требований.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.
Споры по удовлетворению требований по независимой гарантии рассматриваются в Арбитражном суде Кировской области.
Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
2) Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, осуществляется Подрядчиком посредством перечисления денежных средств, в размере, установленном в пункте 10.2 настоящего Контракта, на следующие реквизиты:
______________________________, 
ИНН- _______________, 
КПП - _______________, 
ОКТМО - ______________,
номер счета - _________________
КБК - ______________________
Назначение платежа: (обеспечение исполнения гарантийных обязательств  по муниципальному контракту  с указанием    №  извещения).
Факт внесения денежных средств в обеспечение гарантийных обязательств по настоящему муниципальному Контракту подтверждается платежным поручением в электронном виде, на бумажном носителе с отметкой банка об оплате.
	      Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения последним всех своих гарантийных обязательств по настоящему Контракту и с учетом окончания установленного настоящим Контрактом срока гарантийных обязательств со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, если такая форма обеспечения гарантийных обязательств по Контракту применяется  Подрядчиком, не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. (В случае размещения для СМП 15 дней).
В случае не оплаты в добровольном порядке Подрядчиком суммы выставленных неустоек, штрафов, пени, убытков Заказчик вправе удержать начисленные суммы неустоек, убытков из суммы обеспечения гарантийных обязательств по контракту.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, предоставление обеспечения гарантийных обязательств по Контракту не требуется.

11.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
	11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, не несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
	Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) подразумеваются: войны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства или любые другие обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору, и возникновение которых не явилось прямым или косвенным результатом действия или бездействия одной из Сторон.
О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в течение 5  (пяти) календарных дней со дня их наступления.
Обстоятельства непреодолимой силы должны подтверждаться документами компетентных органов.
11.2. Решение о полном или частичном неисполнении обстоятельств в силу непреодолимой силы оформляется соглашением Сторон.
11.3. Если Стороны не смогут в течение 30 календарных дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается Арбитражным судом Кировской области.

12.РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА
12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 
При этом, по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. 
При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
          12.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
   12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по следующим основаниям:
- неоднократное неисполнение обязательств подрядчиком требований настоящего контракта оформленных актом об  обнаружении дефектов два и более раз.
- необоснованная подрядчиком приостановка работ, с нарушением исполнения календарного графика более чем на 30 дней.
- по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
           12.4. Процедура одностороннего расторжения контракта осуществляется на основании редакции статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  действующей   на момент заключения контракта.
12.5.	Внесение изменений в настоящий контракт производятся в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
12.6. При расторжении настоящего Контракта Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, либо до приостановления работ на объекте в силу закона.
12.7. При расторжении настоящего Контракта, в том числе по соглашению сторон, Подрядчик обязан возместить Заказчику сумму убытков и неустойки.
12.8. Расторжение настоящего Контракта не освобождает стороны от удовлетворения взаимных претензий.

13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, нормативными документами РФ.
13.2. Все споры между сторонами разрешаются сторонами в претензионном порядке.  Срок ответа на претензию 7 дней. 
В случае не урегулирования спора или в случае неполучения ответа в установленный срок спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Кировской области.
  В случае возникновения права требования оплаты неустойки от Подрядчика Заказчик не позднее 20 дней с момента возникновения такого права направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями государственного Контракта.
Претензионные письма направляются с использованием ЕИС, путем направления электронных уведомлений. Уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя).
При неоплате (отказе от уплаты)  Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями государственного контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями государственного контракта  за весь период просрочки исполнения.
13.3. В случае совершения Подрядчиком действий, связанных с нарушением законодательства в области природопользования, приведших к привлечению Заказчика к административной (или иной) ответственности, Подрядчик уплачивает связанные с этими правонарушениями штрафные санкции из  собственных средств.
13.4. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на ремонт объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
13.5. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля за ходом выполнения Контракта (коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту).
13.6. Изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными представителями сторон.
13.7. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
13.8. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в течение трех дней представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

14.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
15.1. Настоящий Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
15.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, подписанные обеими сторонами электронными цифровыми подписями.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Локальный сметный расчет стоимости работ;
Приложение № 2 – Техническое задание;
Приложение №3 – Перечень исполнительной документации, включающий формы  акта приемки завершенных ремонтом работ, ведомости контрольных промеров по покрытию, по обочинам, акты скрытых работ.
Приложение №4 – Перечень нормативно-технических документов
Приложение № 5 – График выполнения работ.
Приложение №6 - Акт приемочной комиссии о приемке законченных ремонтом работ по Объекту.




16.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	  
 Заказчик:
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 Приложение № 2
                         к муниципальному контракту
                         № ____________________
                         от ____________________


Техническое задание (описание объекта закупки)
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: ул.________, ул._________, ул.__________в городе ----- Кировской области



	№ этапа
п/п
	Наименование работы
	Срок выполнения  работ
	Протяженность

	
	
	
	Единица измерения
	Объем работы

	Этап № 1.
Ул. ______________
Протяженность _______ км

	
	Асфальтобетонное покрытие

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	Обочины

	6
	
	
	
	

	
	Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог вследствие пучинообразования

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	Этап № 2
Ул. __________________
Протяженность __________ км

	
	Асфальтобетонное покрытие

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	
	Обочины

	16
	
	
	
	

	
	Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог вследствие пучинообразования

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	Этап № 3 
Ул. ______________________
Протяженность _____ км

	
	Асфальтобетонное покрытие

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	
	Обочины

	28
	
	
	
	

	
	Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог вследствие пучинообразования

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	

	32
	
	
	
	

	
	Колодцы

	33
	
	
	
	

	34
	
	
	
	

























Приложение № 3
к муниципальному контракту
№ ____________________
от ____________________


Перечень
исполнительной документации

	№ п/п
	Перечень       документов по   ведению  исполнительной   документации

	1.
	Общий журнал работ

	2.
	Оперативный журнал геодезических работ

	3.
	Журнал технического нивелирования

	4.
	Журнал укладки асфальтобетонной смеси

	5.
	Журналы лабораторных испытаний ДСМ и асфальтобетонных смесей

	6.
	Акт передачи геодезическо-разбивочной основы (ГРО) от Заказчика к Подрядчику

	7.
	Акт сгущения ГРО

	8.
	Утверждённый проект производства работ (со штампом Заказчика "К производству работ")

	9.
	Утверждённые Заказчиком рецепты на приготовление асфальтобетонных смесей

	10.
	Регламенты на приготовление выпускаемых асфальтобетонных смесей

	11.
	Паспорт на каждую партию отгружаемой смеси, в котором указывают результаты испытаний асфальтобетонной смеси

	12.
	Паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь

	13.
	Паспорта, сертификаты и декларации на поступающие материалы (оригиналы или заверенные печатью поставщика копии)

	14.
	Акты пробного уплотнения конструктивов дорожной одежды

	15.
	Акты освидетельствования скрытых работ

	16.
	Акты освидетельствования ответственных конструкций

	17.
	Ведомости промеров, исполнительные геодезические схемы и чертежи

	18.
	Свидетельство об аттестации лаборатории с областью аккредитации

	19.
	Свидетельства о поверке средств измерения






Заказчик                                                      		Подрядчик



___________________/                   /		______________________ /______________/
М.П.							М.П.







Приложение № 4
к муниципальному контракту
№ ____________________
от ____________________


ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технических документов
	№ п/п
	Реквизиты нормативного документа

	Название нормативного документа

	1. 
	ПП РФ № 815 от 28 мая 2021 года 
	Об утверждении перечня нац. стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу постановления Правительства РФ от 4 июля 2020 т года № 985

	2. 
	ФЗ РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002 года (с изменениями на 2 июля 2021 года, редакция действует с 23 декабря 2021 года)
	Федеральный закон РФ «О техническом регулировании»

	3. 
	190-ФЗ от 29.12.2004 года
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

	4. 
	ПП РФ № 468 от 21.06.2010 года
	О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»).

	5. 
	Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090
	«О Правилах дорожного движения»

	6. 
	Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402
	«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 

	7. 
	Письмо Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис.
	Методические рекомендации 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования


	8. 
	ПП РФ № 1614 от 07.10.2020
	«Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»

	Дорожно-строительные материалы

	1. 
	ГОСТ Р 58406.1-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	2. 
	ГОСТ Р 58406.2-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия.

	3. 
	ПНСТ 403-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси песчано-гравийные. Технические условия.

	4. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства.

	5. 
	ГОСТ Р 55052-2012
	Гранулят старого асфальтобетона.

	6. 
	ГОСТ Р 58770-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийные шлаковые. Технические условия.

	7. 
	ГОСТ 32703-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

	8. 
	ГОСТ 32826-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические условия.

	9. 
	ГОСТ Р 32824-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические условия.

	10. 
	ГОСТ 32730-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования.


	11. 
	ГОСТ 32761-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования


	12. 
	ГОСТ Р 58952.1-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования

	13. 
	ГОСТ Р 33133-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования.

	14. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия


	15. 
	ГОСТ Р 58407.6-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие битумные. Методы отбора проб.

	16. 
	ГОСТ 32728-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб.

	17. 
	ГОСТ 33048-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб.

	18. 
	ГОСТ Р 58407.1-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Метод отбора проб песка.

	19. 
	ГОСТ Р 58407.2-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Метод отбора проб щебня.

	20. 
	ГОСТ Р 58407.3-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Метод отбора проб минерального порошка.

	21. 
	ГОСТ Р 58407.6-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие битумные. Методы отбора проб.

	22. 
	ГОСТ Р 58401.9-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод сокращения проб.

	23. 
	ГОСТ Р 58407.4-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб.

	24. 
	ГОТ Р 58407.5-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды.

	25. 
	ПНСТ 395-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления слоев.

	26. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийные-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	27. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия"

	28. 
	ГОСТ 28013-98
	Растворы строительные. Общие технические условия

	29. 
	ГОСТ 17608-2017
	Плиты бетонные тротуарные. Технические условия

	30. 
	ГОСТ 8020-2016
	Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия

	31. 
	ГОСТ 32804-2020
	Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ.Общие технические требования

	32. 
	ГОСТ Р 70454-2022 
02.12.2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные органическими вяжущими. Общие технические условия

	33. 
	ГОСТ Р 70458-2022 
02.12.2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Общие технические условия

	34. 
	ГОСТ Р 58350-2019
02.12.2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения

	Бетон

	1. 
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

	2. 
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

	3. 
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	4. 
	ГОСТ Р 59300-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси бетонные для устройства слоев основания и покрытий. Технические условия.

	5. 
	ГОСТ 18105-2018
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

	6. 
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия.

	7. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия


	Грунты

	1. 
	ГОСТ 25100-2020
	Грунты. Классификация.

	2. 
	ГОСТ 12701-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.

	3. 
	ГОСТ 30416-2020
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

	4. 
	ГОСТ 22733-2016
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

	5. 
	ГОСТ 25584-2016
	Грунты. Методы лабораторного определения содержания коэффициента фильтрации.

	Строительный контроль

	1. 
	ГОСТ Р 59120-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования.

	2. 
	ГОСТ Р 58349-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины дорожной одежды.

	3. 
	ГОСТ Р 58831-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях.

	4. 
	ГОСТ Р 58397-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия.

	5. 
	ГОСТ Р 59290-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведения входного и операционного контроля.

	6. 
	ГОСТ Р 59201-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила.

	7. 
	ГОСТ 32731-2014
	Требования к проведению строительного контроля.

	8. 
	ГОСТ 32755-2014
	Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ.

	9. 
	ГОСТ 32756-2014
	Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ.

	10. 
	ГОСТ 32867-2014
	Организация строительства.

	11. 
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования 


	12. 
	ГОСТ 21.701-2013
	Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог.

	13. 
	ГОСТ Р 51872-2019
	Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

	14. 
	ПНСТ 390-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Типовые конструкции.

	15. 
	ГОСТ Р 58769-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. С низкой интенсивностью движения. Правила строительства и эксплуатации.

	16. 
	ГОСТ Р 21.101-2020
	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации и рабочей документации.

	17. 
	ГОСТ Р 59200-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила.

	18. 
	ГОСТ Р 59178-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы. Правила производства работ. Оценка соответствия.

	СП, СНиП, ОДМ, ОДН

	1. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85(изм.№1от 16.2016 г № 988/пр с 17.06.2017; изм. №2 от 19 октября 2021 г. № 762/пр)

	2. 
	СП 34.13330.2021
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*


	3. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования


	4. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство


	5. 
	ГОСТ Р 59864.1-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Технические требованию

	6. 
	ГОСТ Р 59864.2-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Методы определения геометрических и физических параметров. 

	7. 
	СП 76.13330.2016
	Электротехнические устройства.

	8. 
	СП-28/1958-ис от 26.04.05
	Об устройстве поверхностной обработки.

	9. 
	ГЭСН 81-02-21-2020 
ГЭСН 81-02-21-2022
	Сметные нормы на строительные работы

	10. 
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

	11. 
	РД-11-05-2007
	Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

	12. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог.

	13. 
	ОДМ 218.6.1.005-2021
	Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог методом холодной регенерации.

	14. 
	ТР ТС 014/2011
	Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог"

	15. 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов.

	16. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	17. 
	МДС 12-81.2007
	Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ

	18. 
	ПНСТ 503-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Общие технические требования.

	19. 
	ПНСТ 542-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования.

	Безопасность дорожного движения

	1. 
	ГОСТ Р 52766-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

	2. 
	ГОСТ Р 52399-2022
	Геометрические параметры автомобильных дорог

	3. 
	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	4. 
	ГОСТ Р 52575-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.

	5. 
	ГОСТ Р 52576-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытания.

	6. 
	ГОСТ Р 59291-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения мобильные фронтальные. Общие технические условия.

	7. 
	ГОСТ 52290-2004 с поправкой 2021 год
	Технические средства организации дорожного движения. ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ. Общие технические требования

	8. 
	ГОСТ 32945-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования

	9. 
	ГОСТ 32946-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля.

	10. 
	ГОСТ Р 52577-2006
	Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог.

	11. 
	ГОСТ 33127-2014

	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация

	12. 
	ГОСТ 32843-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования

	13. 
	ГОСТ 32866-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования

	14. 
	ГОСТ 32953-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная.  Технические требования

	15. 
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Общие технические требования. Методы испытаний.

	16. 
	ГОСТ 32945-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.

	17. 
	ГОСТ Р 53172-2008
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.

	18. 
	ГОСТ 33128-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования.

	19. 
	ГОСТ 33129-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля

	20. 
	ГОСТ 32829-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний.

	21. 
	ГОСТ 32830-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

	22. 
	ГОСТ 32848-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования

	23. 
	ГОСТ 32849-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний.

	24. 
	ГОСТ 32952-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля.

	25. 
	ГОСТ 32948-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования

	26. 
	ГОСТ 32947-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования

	27. 
	ГОСТ 32758-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения

	28. 
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.

	29. 
	ПНСТ 509-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Требования к эксплуатации.

	30. 
	ГОСТ Р 59104-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Линии электроосвещения. Технические правила содержания.

	31. 
	ГОСТ Р 59401-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограничивающие пешеходные не защитные ограждения. Общие технические условия.

	32. 
	ГОСТ Р 58350-2019
	Дороги автомобильные общего пользования  Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ.

	33. 
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	Охрана труда и природы

	1. 
	ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ
	Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

	2. 
	ГОСТ 12.0.003-2015
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

	3. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

	4. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

	5. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	6. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	7. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

	8. 
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения.

	9. 
	ГОСТ Р 58486-2019
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	10. 
	ГОСТ Р 59060-2020
	Охрана окружающей среды. ЗЕМЛИ

	11. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

	12. 
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок 6. 7 издания

	13. 
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	14. 
	СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года
	Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

	15. 
	Приказ от 11 декабря 2020 года        № 883н
	Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.

	16. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2016 с 01.03.2017
	Системы менеджмента качества. Требования.



Примечание: При пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться после согласования с Заказчиком замененным (измененным) стандартом.


Заказчик                                                      		Подрядчик



___________________/                   /		______________________ /______________/
М.П.							М.П.












































Приложение № 5
к муниципальному контракту
№ ____________________
от ____________________

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	Наименование объекта (этапа)
	Срок исполнения
	Площадь, м2
	Протяженность, км

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Заказчик                                                      		Подрядчик



___________________/                               /		______________________ /______________/
М.П.							М.П.

























Приложение № 6
к муниципальному контракту
№ ____________________
от ____________________

[bookmark: P221]
[bookmark: P410]
УТВЕРЖДЕН
                                     ______________________________________
                                         наименование органа,
                                     ______________________________________
дата, номер решения (приказа,
                                         постановления и др.)
                                     ______________________________________
                                         ФИО и должность лица,
                                     ______________________________________
подписавшего решение (приказ,
                                         постановление и др.)


Акт
приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию
выполненных ремонтом автомобильных дорог
и дорожных сооружений

_____________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта)

от "____" __________ 20___ г.         _____________________________________
                                                                                    (местонахождение объекта)

    Приемочная комиссия, назначенная ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование органа, ФИО и должность представителя юридического лица, назначившего комиссию)

решением (приказом, постановлением и др.) от "___" ________ 20__ г. N ____, из представителей:

Заказчика – председатель Комиссии:
___________________			__________________________________________________________
(ФИО)								(должность)

Члены комиссии:
___________________			__________________________________________________________
 (ФИО подрядчика)							(должность)

___________________			__________________________________________________________
(ФИО субподрядчика)       						(должность)

___________________			__________________________________________________________
(ФИО эксплуатирующей организации)					 (должность)

___________________			__________________________________________________________
(ФИО надзора)							(должность)

___________________			__________________________________________________________
(ФИО других организаций)   						(должность)


                                УСТАНОВИЛА:

    1. Подрядчиком (заказчиком с участием Подрядчика)_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(указать наименование)

предъявлены законченные работы по ремонту _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта)

2. Ремонт осуществлен подрядчиком____________________________________________________________
(указать организации, выполнявшие работы)

выполнившим собственными силами _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(виды работ)

и силами субподрядных организаций _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта(ов) хозяйствования

_____________________________________________________________________________________________
виды работ, выполненные каждой организацией)

_____________________________________________________________________________________________
         (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

3. Проектно-сметная документация на ремонт утверждена _________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(перечислить проектно-сметную документацию с указанием, кем и когда она утверждена)

    4. В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта(рабочих чертежей), технических правил по ремонту автомобильных дорог, согласованные  с проектной организацией и заказчиком: __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(перечислить все выявленные отступления)
5. Ремонтные работы осуществлены в сроки:	начало работ _________________________
								(месяц, год)

окончание работ ______________________
								(месяц, год)

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект ремонта имеет следующие основные показатели:

а) категория											________
б) ширина земляного полотна									________
в) ширина проезжей части   									________
г) протяженность (общая)									________

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация: __________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(указать перечень документации, представленной приемочной комиссии)

8. Конструктивный слой дорожной одежды______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(указать материал и геометрические параметры слоёв покрытия)

    9. Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации) _____________________

    10. Фактическая стоимость ___________________________________________________________________

     Приёмочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр автомобильные дороги в натуре, провела дополнительные замеры и испытания: ______________________________________
                                                                                                        (наименование видов замеров)

Решение приемочной комиссии

    Предъявленные к приемке законченные работы по ремонту автомобильной дороге____________________

_____________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта)

принять в эксплуатацию. Работы выполнены в полном объеме, соответствуют проектно-сметной документации, требованиям строительных норма и законодательных актов.

Акт составлен в трёх экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям:____________

_____________________________________________________________________________________________
(наименование Заказчика, наименование Подрядчика, наименование строительного контроля)

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы _________________________________________\

_____________________________________________________________________________________________
(наименование Заказчика, наименование Подрядчика)

    Приложения к акту:
1. Ведомость выполненных работ.
2. Ведомость контрольных измерений и испытаний.
3. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ.
4. Перечень производственно-технической и исполнительной документации передаваемой заказчику.
5. Графическая схема объекта.
6. Гарантийный паспорт.



Председатель приемочной комиссии  		 _________________	_________________
подпись 		ФИО



Члены рабочей комиссии			 _________________	_________________
подпись 		ФИО



						 _________________	_________________
подпись 		ФИО



						 _________________	_________________
подпись 		ФИО



						 _________________	_________________
подпись 		ФИО



Приложение 1 к Акту приёмки

Ведомость выполненных работ по ремонту участка автомобильной дороги

_____________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта)

в период с "____" _____________ 202___ г. по "____" _____________ 202_ г.

	N п/п
	Место производства работ (от км + до км +)
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объемы работ
	Сметная цена за единицу, руб.
	Сметная стоимость фактически выполненного объема работ, тыс. руб.

	
	
	
	
	по проектно-сметной документации
	фактически выполнено на "__" 202__ г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Заказчик (руководитель организации)		 _________________	_________________
подпись 		ФИО



Подрядчик (руководитель организации		 _________________	_________________
подпись 		ФИО





Приложение 2 к Акту приёмки

Ведомость контрольных измерений и испытаний,
произведенных при приемке законченных работ по ремонту

_____________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта)

в период с "____" _____________ 202___ г. по "____" _____________ 202_ г.

	N п/п
	Наименование измерений и испытаний
	Место, км и пк
	Данные контрольных проверок

	
	
	
	по проекту
	фактически

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	



Председатель приемочной комиссии  		 _________________	_________________
подпись 		ФИО



Члены рабочей комиссии			 _________________	_________________
подпись 		ФИО



						 _________________	_________________
подпись 		ФИО



						 _________________	_________________
подпись 		ФИО



						 _________________	_________________
подпись 		ФИО






Примечание. Перечень параметров, по которым проводятся измерения и испытания при приемке:


Покрытия
1. Ширина (через каждые 100 м).
2. Толщина.
3. Поперечный уклон (через каждые 100 м).

Покрытия
1. Ширина (через каждые 100 м).
2. Толщина.
3. Поперечный уклон (через каждые 100 м).

    Примечания:
    1. Объем контрольных измерений определяется приемочной комиссией в зависимости от объемов выполненных работ на принимаемом в эксплуатацию объекте строительства.
    2. Приемочные комиссии могут использовать ведомости промеров, а также результаты операционного и приемочного контроля или, при необходимости, проводить дополнительные испытания и измерения по результатам визуального обследования (осмотра) принимаемого в эксплуатацию объекта. При использовании материалов операционного и приемочного контроля в ведомости контрольных измерений приводится ссылка на акты, протоколы и другие материалы результатов ранее проведенных испытаний, а также указываются проектные и фактические значения  контролируемых показателей.

Приложение 3 к Акту приёмки

[bookmark: P964]Перечень организаций, участвовавших в производстве работ

_____________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта)

в период с "____" _____________ 202___ г. по "____" _____________ 202_ г.

	N п/п
	Наименование организации
	Виды выполненных работ
	Должность и фамилия инженерно-технического работника, ответственного за выполненные работы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	






Заказчик (руководитель организации)		 _________________	_________________
подпись 		ФИО



Подрядчик (руководитель организации		 _________________	_________________
подпись 		ФИО







Приложение 4 к Акту приёмки


[bookmark: P1105]Перечень производственно-технической и исполнительной документации, передаваемой заказчику

_____________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта)

в период с "____" _____________ 202___ г. по "____" _____________ 202_ г.

	N п/п
	Наименование документации
	Количество экземпляров
	Вид носителя

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	






Заказчик (руководитель организации)		 _________________	_________________
подпись 		ФИО



Подрядчик (руководитель организации		 _________________	_________________
подпись 		ФИО




Приложение 5 к Акту приёмки


Перечень производственно-технической и исполнительной документации, передаваемой заказчику

_____________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта)

в период с "____" _____________ 202___ г. по "____" _____________ 202_ г.

На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.
     К настоящему акту приложено __________________ шт. фотодокументов.





Заказчик (руководитель организации)		 _________________	_________________
подпись 		ФИО



Подрядчик (руководитель организации		 _________________	_________________
подпись 		ФИО
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