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Договор № ______
по осуществлению строительного контроля

г. Киров                                                                                                  «___» __________ 2023 г.
Администрация муниципального образования __________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации ______________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отдела строительного контроля Пуляева Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности от 01.01.2023 № 33 с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные по осуществлению строительного контроля на объекте, указанном в пункте 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг.

1.2. Исполнитель осуществляет строительный контроль за выполнением работ по объекту: «_________________________________________________» (далее – «объект») в объемах в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
1.3. Технические, организационные, экономические и другие требования к осуществлению строительного контроля установлены действующим законодательством: Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ Р 58442-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика» и другими нормами и правилами строительного производства.
1.4. Услуги по осуществлению строительного контроля объекта, указанного в п. 1.2. настоящего Договора оказываются Исполнителем на безвозмездной основе на основании постановления Правительства Кировской области от 26.12.2019 № 724-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета» и  от 23.12.2022 № 720-П «О мерах по выполнению Закона Кировской области от 19.12.2022               № 149-ЗО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы».
1.5. Стоимость работ по объекту, в отношении которых Исполнителем оказываются услуги по строительному контролю, составляет _____________________ (__________________) рублей ______ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ на объекте передать Исполнителю:

2.1.1.1. Копию муниципального контракта, заключенного Заказчиком с подрядной организацией, осуществляющей выполнение строительно-монтажных работ на объекте (далее – Подрядчик), в одном экземпляре на бумажном носителе;

2.1.1.2. Проектную документацию с подписью Заказчика «В производство работ» в одном экземпляре на бумажном носителе;

2.1.1.3. Смету с коэффициентом по результатам закупки, утвержденную в установленном порядке Заказчиком и согласованную Подрядчиком, в одном экземпляре на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате сметной программы А0;

2.1.1.4. Копию заключения государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости работ по объекту (при наличии).

2.1.2. В течение 3 дней со дня заключения настоящего Договора определить уполномоченного представителя Заказчика и письменно уведомить об этом Исполнителя.
2.1.3. В течение 3 дней со дня получения рабочей документации от Подрядчика передавать ее Исполнителю.

2.1.4. Обеспечить Исполнителю доступ к объекту в целях осуществления строительного контроля за ведением строительно-монтажных работ.

2.1.5. Организовать работу и принимать участие в работе комиссии по сдаче-приемке результата работ на объекте в эксплуатацию.

2.1.6. Организовать освидетельствование скрытых работ с привлечением Подрядчика и представителя Исполнителя.

2.1.7. Контролировать ведение бухгалтерского и статистического учета затрат по объекту.

2.1.8. Контролировать соответствие качества применяемых строительных материалов, изделий, конструкций паспортным данным, участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.

2.1.9. Оказывать Исполнителю содействие при осуществлении строительного контроля.

2.1.10. В течение двух рабочих дней со дня представления акта и справки  выполненных работ формы КС-2, КС-3 Подрядчиком, предоставлять указанные документы Исполнителю на бумажном носителе с сопроводительным письмом.
2.1.11. Письменно извещать Исполнителя о внесении изменений в проектную и рабочую документацию и в течение двух рабочих дней со дня внесения указанных изменений направлять их в адрес Исполнителя сопроводительным письмом.
2.1.12. В случае изменения объёмов работ, предусмотренных в рамках муниципального контракта, заключить дополнительное соглашение к договору на осуществление строительного контроля.

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе:

2.2.1. Приостановить ведение работ.

2.2.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ и оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
2.2.3. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

2.3.1.
Осуществлять строительный контроль на объекте:

2.3.1.1. контроль за соответствием видов фактически выполненных работ, содержащихся в акте сдачи-приемки выполненных работ, техническому заданию или проектной документации;

2.3.1.2. контроль качества выполняемых строительно-монтажных и иных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования техническому заданию или проектной документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и регламентов и других нормативных документов.

2.3.2. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых  конструкций, изделий и материалов. Контролировать, в случае необходимости, выполнение геодезических работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

2.3.3. Производить освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также приостанавливать дальнейшее производство работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

2.3.4. Извещать органы строительного надзора о случаях аварийного состояния на объекте. 
2.3.5. Фиксировать в журнале работ отступления от технического задания или проекта, дефекты и нарушения, выявленные в результате проведения строительного контроля.  

2.3.6. При обнаружении любых дефектов, отступлений от технических условий и регламентов и других нормативных документов, возникновении аварийных ситуаций на объекте, проведении проверки предписаний государственного строительного надзора немедленно сообщить об этом Заказчику и приостановить работы до получения от него необходимых указаний.
2.3.7. Участвовать совместно с представителями Заказчика в работе комиссии по приемке результата работ.
2.3.8. Производить приемку выполненных работ, с визированием акта приемки выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой, выданной в производство работ, в течение пяти рабочих дней со дня их представления Заказчиком.
2.3.9. Выдавать предписания Подрядчику (Приложение №2) о приостановке работ до устранения нарушений, которые могут привести к потере несущей способности конструкций, непригодности эксплуатации, снижению безопасности объекта и (или) негативному воздействию на окружающую среду. О выдаче указанных предписаний Исполнитель информирует Заказчика в день выдачи такого предписания. После проверки устранения выявленных нарушений возобновление работ разрешается после внесения Исполнителем соответствующей записи в общий журнал работ.

2.3.10. В случае выявления нарушений порядка производства работ или несоответствия качества применяемых материалов, конструкций и изделий вносить сведения об этих нарушениях, а также отметку об их устранении в журнал производства работ Подрядчика. До устранения выявленных нарушений приемку работ, в отношении которых выявлены нарушения, не проводят.
2.5. Исполнитель имеет право:

2.5.1. Определять объем выполненных работ и участвовать в комиссии по приемке таких работ.

2.5.2. В пределах своей компетенции давать обязательные для исполнения указания Подрядчику о качестве работ, применяемых материалов, деталей, конструкций, а так же о соблюдении требований технических условий, регламентов и других нормативных актов, в том числе требовать выполнения работ в полном соответствии с руководящими документами. 
2.5.3. Запрещать Подрядчику применять несоответствующие нормативно-техническим актам недоброкачественные строительные материалы, детали, конструкции, путем выдачи предписания о приостановке работ.
.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Исполнитель не несет ответственность за формирование стоимости выполненных этапов строительно-монтажных работ и стоимости строительства объекта в целом.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. По требованию Исполнителя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Заказчик:

4.1.1. Отказывается от внесения изменений в проектную и рабочую документацию, в случае обнаружения существенных недостатков в указанной документации.

4.1.2. Не принимает решения о приостановлении работ, исправлении недостатков, в случае обнаружения недостатков в качестве выполняемых работ и материалов.

4.1.3. Препятствует выполнению Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок начала оказания услуг определяется днем заключения настоящего Договора. Срок окончания оказания услуг определяется днем приемки у Подрядчика результата работ по объекту, в полном объеме.
6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

6.2. В случае невозможности такого урегулирования, разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.5. Приложение: Приложение № 1  Технические задание.

                               Приложение № 2  Предписание.  

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:

Администрация муниципального образования 

	Исполнитель:

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»

610035, г. Киров, Мелькомбинатовский проезд, д. 6

ИНН 4345080043, КПП 434501001, 

ОКПО 71209732, ОКТМО 33701000

Л/с 03815004242 в Министерстве финансов Кировской области 
Р/с 03221643330000004000 в Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров
ЕКС 40102810345370000033 

БИК 013304182  
Тел: 27-27-53, e-mail: ador@ador.kirov.ru


	Глава администрации 
__________________________/_____________/
	Начальник отдела строительного контроля КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»
 __________________ А.В. Пуляев


	
	М.П.


Приложение № 1

к Договору № _______
от «____» ____________ 2022 г.

Техническое задание

на оказание услуг по ведению строительного контроля  

В соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»,                      ГОСТ Р 58442-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика» и другими нормативными документами к Исполнителю предъявляются следующие требования и поручается выполнение следующих видов работ и услуг по осуществлению строительного контроля:

Требования, предъявляемые к Исполнителю:

- наличие разрешения на право осуществления деятельности Исполнителем.

- издать приказ о назначении своего представителя, который от имени Исполнителя уполномочен осуществлять строительный контроль за проведением строительно-монтажных работ, проверку качества используемых материалов, изделий и конструкций, принимать скрытые и законченные работы на объекте и в течение трех рабочих дней со дня издания такого приказа письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением копии вышеуказанного приказа.

Характеристики работ и услуг, поручаемых Исполнителю и требования к их качеству:

- проверка наличия разрешительной (исходно-разрешительной) и технической документации.

- строительный контроль до окончания срока оказания услуг по договору.

- контроль соответствия выполняемых  работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

- контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации  и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости объекта;

- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования  его результатов.

- контроль наличия документов, удостоверяющих качество поставляемых материалов, изделий, конструкций и оборудования (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);

- освидетельствование и оценка совместно с работниками генподрядной организации выполнение работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

- при обнаружении отступления от проектно-сметной документации, использования материалов или выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям соответствующих ТУ, ГОСТ, СНиП, давать предписания о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

- контроль и проведение учета объемов принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией работ. Контроль устранения выявленных дефектов;
- контроль наличия и правильности ведения исполнительной технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при выполнении работ;

- оказание услуг с выездом на объект проводится по мере необходимости.

- производить приемку выполненных работ, с визированием акта приемки выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ               (форма КС-3) в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой, выданной в производство работ, в течение пяти рабочих дней со дня их представления Заказчиком.
- обеспечить соблюдение своими представителями техники безопасности во время нахождения на строительной площадке;

- проверка наличия у подрядных организаций, в том числе от субподрядных организаций, привлекаемых генподрядчиком согласно договорных отношений для выполнения определенных видов работ на объекте, приказов, распоряжений по закреплению ответственных лиц по объекту.
 Геодезическое сопровождение при осуществлении строительного контроля:

     -  обеспечить качественный и своевременный геодезический контроль (выборочно) в  процессе строительно-монтажных работ на объекте.     

    -  выполнять геодезическую съемку выполненных работ по устройству конструктивных слоев дорожной одежды и покрытий на объектах ремонта, капитального ремонта и капитального строительства с оформлением результатов.
От ЗАКАЗЧИКА
                                       От ИСПОЛНИТЕЛЯ

Глава администрации                                         Начальник отдела строительного контроля    

                                                                              КОГКУ «Дорожный комитет 
                                                                              Кировской области»
_____________/____________/                          _________________________А.В. Пуляев
Приложение №2

к договору №        от «      »      2022г.

КОГКУ «Дорожный Комитет Кировской области»

(Орган строительного контроля)

«      »               2022 г.

____________________________________________________________________________



(Наименование объекта)





       Время___________________ 

                  (местное время составления)
ПРЕДПИСАНИЕ № 

Выдано:

                           (наименование организации, осуществляющей строительство)

Мною, представителем по СК 




     (фамилия И.О. ответственного представителя организации осуществляющей строительный контроль)

На основании Приказа №           от            2022 года
                                    (№ и дата Приказа о назначении специалиста СК на объект)

В присутствии:

Ответственного представителя Заказчика
   (должность, Фамилия И.О.)

Ответственного представителя лица, осуществляющего подготовку проектной документации


(наименование лица, осуществлявшего подготовку проектной документации, должность, Ф.И.О. представителя)

Ответственного представителя лица, осуществляющего строительство по вопросам СК

(наименование лица, осуществляющего строительство (генподрядчик), должность, Ф.И.О представителя)

По результатам проведенной проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка выявлены следующие нарушения:

Предписание №_____

	№ П/П
	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫЯВЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ МЕСТА ОБНАРУЖЕНИЯ
	ПУНКТ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХ. РЕГЛАМЕНТОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ НЕ ИСПОЛНЕНЫ
	ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ
	СРОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ
	№ ФОТОГРАФИИ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	



В связи с тем, что выявленные в ходе проверки факты повлекли нарушения  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, руководствуясь статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и статьями 705,706, 714, 715, 720, 721, 723, 745, 748, 751, 753, 754, 755 ГК РФ данное предписание может служить основанием для ведения претензионной работы.

Предписание № _____________ к исполнению приняли:

Ответственный представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам СК

	(наименование лица, осуществляющего строительство (подрядчик по строительству), должность, Фамилия И.О., дата)



Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить сообщение (Акт) об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением принятых мер подтверждающих факт устранения нарушений ответственному представителю Заказчика по вопросам строительного контроля для освидетельствования устранения выявленных недостатков по настоящему предписанию.

Предписание выдал: 

Ответственный представитель по СК
                                       

	
	                              (подпись, фамилия И.О., дата)




4

